

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไร่มะขาง (จาก นายสุรีย์ ทองมา ถึงคอกวัว นายศุภฤกษ์ อ่วมทอง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๗๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไร่มะขาง (จาก นานายสุรีย์ ทองมา ถึงคอกวัว นายศุภฤกษ์ อ่วมทอง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๒๑,๗๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพลพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นางณิชากร อ่วมแก้ว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 - ๗.๓ นายศิริชัย ไกลกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
 ประเภทงาน ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านไร่มะขาง จากถนนสายสุริย ทองมา ถึงคอกวัวนายศุภฤกษ์ อ่วมทอง ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 แบบเลขที่ ๑๖/๒๕๖๙
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 วันที่ประมาณราคา ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๓๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๘๒,๙๒๘.๐๔	๑.๓๖๒๔	๕๒๑,๗๐๑.๑๖	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...๐...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น				๕๒๑,๗๐๑.๑๖	บาท
คิดเป็นราคาก่อสร้าง				๕๒๑,๗๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางณิชากร อ้าแก้ว)

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านไร่มะเขือง จากถนนสายสุริย์ทองมา ถึงคอกวัววนายศุภฤกษ์ อ่วมทอง ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	งานวางป่าขุดตอ ขนาดกลาง	๘๘๐.๐๐	ตร.ม			๓.๘๘	๓,๔๑๓.๖๐	๓,๔๑๓.๖๐	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๔๔๐.๐๐	ลบ.ม	๕๓๑.๒๗	๒๓๓,๓๗๕.๘๘			๒๓๓,๓๗๕.๘๘	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา๑๕....ซม.	๘๘๐.๐๐	ตร.ม	๓๔๕.๘๒	๓๐๕,๓๒๑.๖๐			๓๐๕,๓๒๑.๖๐	
๔	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	๘.๐๐	เมตร	๑๓๖.๒๒	๑,๐๘๙.๗๖			๑,๐๘๙.๗๖	
๕	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๘๐.๐๐	เมตร	๘๓.๘๗	๖,๗๑๗.๖๐			๖,๗๑๗.๖๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๓,๔๒๒,๙๒๘.๐๔	บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางณิษฐากร อ่ำแก้ว)

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไร่มะขาง จากนา
นายสุริย์ ทองมา ถึงคอกวัวนายศุภฤกษ์ อ่วมทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองกระ
เจ็ดกำหนด

รายการประกอบแบบ

รายละเอียดประกอบแบบ

๑. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนลงมือทำงาน
๒. ก่อนทำการลงวัสดุผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานรับทราบ
๓. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบและรายการต้องให้เป็นถูกต้อง พร้อมวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างและการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้จ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

๔. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการและเอกชน
๕. ค่าระดับของหลักหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด(BM) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในงานก่อสร้างเท่านั้น

๖. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
๗. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ผู้แทน อบต. หรือบริษัทตามคำสั่ง อบต.

๘. มาตรฐานงานก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบต. (ทก) ฉบับปัจจุบัน
๙. ทุจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

๑๐. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตต่างๆ เหล่านี้ไปให้ทัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
๑๑. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ในชัดเจนหรือแสดงไว้ชัดเจน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการตรวจการจ้าง

๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอัตรายานพาหนะหรือสิ่งของที่เคลื่อนที่หรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง


๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

๑๔. ในกรณีที่ก่อสร้างเนื่องงานไม่ครบตามที่ประมาณกำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ ผู้รับจ้างจะต้องยื่นขอเงินค่าก่อสร้างไปตามส่วนสำหรับอุบัติเหตุอันเกิดจากงานก่อสร้างทั้งหมด และคดีอาญา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๑๕. เมื่อทำการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนแจ้งผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการการตรวจการจ้างทราบ

-หมายเหตุ

หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง เพราะไม่ปฏิบัติตามรายการประกอบแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบอุบัติเหตุ ทุกกรณี โดยไม่จำกัดความรับผิดชอบ แต่ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดไว้



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑, ซอยถนน ๑, บ้านบ่อ ๑, เพชรบุรี

ผู้เขียน

(นายสุวิทย์ ใจกล่า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วิศวกร

ตารางแบบ

(นายสุวิทย์ ใจกล่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เงินขอบ

(นายสุวิทย์ ใจกล่า)

ปลัด อบต. หนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ ใจกล่า)

นายก อบต. หนองกระเจ็ด

แสดงแบบ

- รายการประกอบแบบ


แบบเลขที่ 16/ 2569

วัน / เดือน / ปี

30/04/2569

แผ่นที่ จำนวน

1 5



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6, ม.หนองกระเจ็ด, อ.บ้านลาด, จ.เพชรบุรี

ผู้เขียน

(นายศิริชัย ไกลลา)
ผู้ชำนาญทางโยธา

วิศวกร

ตรวจแบบ

(นายพลพล ม่วงนบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายบรรเจิด เกตุสิงห์)
ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ เมืองถาวร)
นายก อบต.หนองกระเจ็ด


แสดงแบบ

-แผนที่โดยสังเขป

แบบเลขที่ 16/ 2569

วัน / เดือน / ปี
30/04/2569

แผ่นที่ 2 จำนวน 5




อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

ตำบลไร่มะขาม

อำเภอท่าทาง
จังหวัดเพชรบุรี

แผนที่โดยสังเขป





องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6, พหลโยธิน 1, บ้านลาด, อ. บางบาล

ผู้เขียน

(นายสุวิทย์ ใจกล่า)

ผู้ช่วยนายก อบ.บางบาล

วิศวกร

(นายสุวิทย์ ใจกล่า)

ผู้ช่วยนายก อบ.บางบาล

ออกแบบ

(นายสุวิทย์ ใจกล่า)

ผู้ช่วยนายก อบ.บางบาล

เป็นชอบ

(นายสุวิทย์ ใจกล่า)

ผู้ช่วยนายก อบ.บางบาล

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ ใจกล่า)

ผู้ช่วยนายก อบ.บางบาล

นายก อบ.หนองกระเจ็ด

นายก อบ.หนองกระเจ็ด

นายก อบ.หนองกระเจ็ด

นายก อบ.หนองกระเจ็ด

นายก อบ.หนองกระเจ็ด

นายก อบ.หนองกระเจ็ด

นายก อบ.หนองกระเจ็ด

นายก อบ.หนองกระเจ็ด

นายก อบ.หนองกระเจ็ด

นายก อบ.หนองกระเจ็ด


นายก อบ.หนองกระเจ็ด

นายก อบ.หนองกระเจ็ด

นายก อบ.หนองกระเจ็ด

นายก อบ.หนองกระเจ็ด

ที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด



จากนายสุวิทย์ ใจกล่า ถึงนายก อบ.บางบาล ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

แบบเลขที่	16/ 2569
รับ / เดือน / ปี	30/04/2569
แผ่นที่	จำนวน
3	5



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พยุหะ

สถานที่ก่อสร้าง

พยุหะ ๑, หมู่ ๑๐, ตำบล ๑, อำเภอ ๑

ผู้เขียน

(นายสุวิทย์ ไชยกุล)

ผู้ชำนาญช่างโยธา

วิศวกร

ตารางแบบ

(นายพลาพล นวงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ

(นายบรรณสิงห์ เกตุสุริยวงศ์)

ปลัด อบต. หนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ เมืองถาวร)

นายก อบต. หนองกระเจ็ด

แสดงแบบ

- แปลงการวางตะแกรงเหล็ก

แบบเลขที่ 16/ 2569

วัน / เดือน / ปี


30/04/2569

หน้า

จำนวน

4


5



แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

No


Scale



EXPANSION JOINT

No

Scale



CONTRACTION JOINT


No

Scale

รูปตัด - ขยาย ตามขวางถนนแนว

No


Scale



รายละเอียดของแบบการเสริมเหล็ก

No

Scale



පාසුන්

အသံကွဲပြားစွာ ပြောဆိုနိုင်ရန် အရေးကြီးသည်။

ທຸກສິ່ງກໍ່ເປັນ

1. 6. 1964

... இது 2014-15 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 28-க்கு முன்பாகவே நடைமுறைக்கு வந்திருக்கிறது. அதற்கு முன்பாகவே...

ປະເທດທະວີບອິນໂດຈີເນເຊຍ

[illegible]

ชื่อ ที่อยู่ บ้าน โรงเรียน ภาควิชา: วิทยาลัย

சென்னை நகராட்சி நிர்வாகப் பேரவை

1562144752

[illegible]

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

مجلس شورای ملی

1. *Phragmites australis*

QR Code 0150015

WILSON

๑. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของ นักวิจัยและนักวิชาการ

2. ศึกษานโยบายด้านสุขภาพของประชาชน กรณีศึกษา...

๖. กรณีศึกษาที่นำมาอภิปรายกันมีทั้งที่ผิด หรือมีเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติ

4. อนาคตของฝ่าย รัฐประหาร และทักษิณ ชินวัตร สามารถฟื้นฟูเสถียรภาพได้

5. ដូច្នេះការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ទាំងបីនេះគឺជាការកាត់បន្ថយការបំបែកខ្លួនគ្នា និងការបំបែកខ្លួនគ្នា។

1870-1871

0.

0.1
20

0.10

—

4
