



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด โทร ๐๓๒-๕๘๖-๒๖๑

ที่ พบ ๗๘๒๐๓/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานผลการพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ( ซอย ๙ ช่วง กม.๐+๑๓๘.๐๐-กม.๐+๓๕๕.๐๐)


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดที่ ๑๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ( ซอย ๙ ช่วง กม.๐+๑๓๘.๐๐-กม.๐+๓๕๕.๐๐) ปริมาตรงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.-บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณาและตรวจสอบประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างของราชการ จึงกำหนดราคาตามผู้ประมาณราคา กำหนดไว้ คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.-บาท ซึ่งเท่ากับราคาที่ได้รับงบประมาณ ตามโครงการดังกล่าวที่ได้รับจัดสรร โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ  
(นายพลพล ม่วงงาม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).......... กรรมการ  
(นางธนกร อินทะนิน)  
ครู คศ.๑

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ( ซอย ๙ ช่วง กม.๐+๑๓๘.๐๐-กม.๐+๓๕๕.๐๐)  
ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๔,๐๐๐.- บาท  
ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ( ซอย ๙ ช่วง กม.๐+๑๓๘.๐๐-กม.๐+๓๕๕.๐๐) ปริมาตรงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ ๑๒๓.กำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
  - ๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
  - ๔.๓ ตาราง Factor F ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
  - ๔.๔ ข้อมูลประกอบการประมาณ
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๕.๑ นายพลาพล ม่วงงาม
  - ๕.๒ นางธรรณกร อินทะนิน
  - ๕.๓ นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย